
BASISGEGEVENS standaardbegrotingsmodel (d.d. 19-02-2021)

Rijksmonumentnummer
Monumentnaam (indien van
Monumentadres en huisnummer
Postcode en plaats

518945
Voormalige SCHUILKERK "St. Joseph"
Waterstraat 5
4811 WZ Breda

STABU-code en omschrijving Aantal Eenh 
eid

Arbeid 
in uren

Arbeid in 
uren totaal

Materiaal

01 Voor het werk geldende 
bepalingen

onderhoudstermijn 
afsluiting 
reclamebord
te behouden historische bouwstoffen

Subtotaal

05 Bouwplaatsvoorzieningen
uitvoering
opruiming
steigerwerk exterieur alle gevels 
(vaste steiger) incl. aan- en afvoer, 
montage en demontage, huur

bouwlift incl. aan- en afvoer, montage 
en demontage, huur
afschotten steiger met plaatmateriaal
tot 2,4m. hoogte tegen inklimbaarheid 
(straatzijde)
leges steiger op openbare weg
(straatzijde)
veiligheidsvoorzieningen inzake 
steiger op openbare weg (straatzijde)

bescherming belendingen / daken tbv. 
plaatsen steigers
Subtotaal

10 Stut- en sloopwerk
containers incl. aan- en afvoer, huur 
en stortgeld gemengd afval 
containers incl. aan- en afvoer, huur 
en stortgeld metaal afval
sloopwerk dakplaten incl tijdelijk 
waterdicht afzeilen
divers sloopwerk (opgenomen in de 
onderstaande posten)
Subtotaal

1
1
1
1

10
10

754

6

36

1

1

1

2

1.5

334

post
post 
st

post

wk
wk
m2

wk

m2

post

post

post

st

st

m2

10.00 10.00 200.00
4.00 4.00 65.00

15.00
0.00

15.00

29.00

2.00 20.00 15.00

0.05

0.50

0.35

12.00

0.25

0.00
37.70

3.00

12.60

0.00

0.00

12.00

85.30

0.00

0.00

83.50

0.00

83.50

0.55

15.60

26.00

125.00

14.50
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12 Grondwerk
30 ml 0.60 18.00 3.00ontgraven en aanvullen tbv. aanleg 

riolering tbv. nieuwe
hemelwaterafvoeren
ontgraven en aanvullen tbv. herstel 
metsel- en voegwerk (deels combi 
met aanleg riolering)
Subtotaal

15 ml 0.60 9.00 3.00

27.00

14 Buitenriolering en drainage
riolering tbv. nieuwe 
hemelwaterafvoeren

30 ml 0.55 16.50 16.50

Subtotaal 16.50

15 Terreinverhardingen
herstraten na aanleg riolering 
(bestaande tegelbestrating)
Subtotaal

22 Metsel- en voegwerk
2e hands baksteen zuiveren voor 
hergebruik
herstel / vervangen voegwerk in 
baksteen
herstel baksteen niet aaneengesloten 
(steens)
linker zijgevel vervangen omranding 
kozijnen kit door kalkmortel
Subtotaal

24 Ruwbouwtimmerwerk
lage kappen: ingerotte beschotdelen 
vervangen
alle kappen: door boktor aangetaste 
gedeelten herstellen
lage kappen: daktengels
lage kappen: dakbeschot van latten

lage kappen: roeflatten
lage kappen: herstel gootconstructie, 
gootbodem en gootboei

lage kappen: schegstukken in goten 
tbv correct afschot
lage kappen: bodem zakgoot deels 
verhogen, waardoor een cascade 
ontstaathalverwege
voorgevel: herstel lijstwerk
Subtotaal

30 Kozijnen, ramen en deuren

8 m2 0.00

0.00

455

249

455

5

1

1

334
334

334
1

1

1

1

st

m2

st

st

stpst

stpst

m2
m2

m2
post

post

post

post

0.25

1.90

0.55

4.50

0.15
0.65

0.35
220.00

95.00

36.00

24.00

113.75

473.10

250.25

22.50

859.60

0.00

0.00

50.10
217.10

116.90
220.00

95.00

36.00

24.00
759.10

53.00

2.55

18.00

2.80
17.70

7.10
6,850.00

950.00

220.00

310.00
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1 stpst 0.00linker zijgevel herstel kozijnen en 
ramen
linker zijgevel vervangen getoogd 
achtergevel herstel kozijnen

1
1

post 
stpst

48.00 48.00 
0.00

2,350.00

rechter zijgevel vervangen getoogd 
raam
voorgevel raamhout herstellen
Subtotaal

33 Dakbedekkingen
lage kappen: zinken roevendak
lage kappen: zinken dekkappen incl 
onderconstructie
lage kappen: waterkering hoge gevel

voorgevel: herstel / aanhelen 
deklijsten
Subtotaal

34 Beglazing
linker- en rechter zijgevel: beglazen 
getoogd raam
linker zijgevel: herbeglazen heropende 
ramen
achtergevel hoog gedeelte: 
herbeglazen ramen
alle gevels: vervangen stopwerk
voorgevel: glas-in-loodpanelen
Subtotaal

35 Natuur- en kunststeen
voorgevel: herstel dorpel 
Subtotaal

40 Stukadoorwerk
voorgevel: vernieuwen stucwerk 
voorgevel: herstel aangetast stucwerk
Subtotaal

43 Metaal- en kunststofwerk
achtergevel hoog gedeelte herstel 
metalen kozijnen en ramen
voorgevel herstel metalen ramen
voorgevel: herstel kapiteel
Subtotaal

46 Schilderwerk
buitenschilderwerk lakwerk hout 
compleet overhalen
buitenschilderwerk lakwerk metaal 
compleet overhalen

1

1

334
16

7

1

10

16

3.2

1
9.5

1

3
1

1

3
1

137.5

1

post

post

m2
ml

ml

post

m2

m2

m2

post 
m2

post

m2
post

st

st
post

m2

post

48.00 48.00 2,350.00

12.00 12.00
108.00

0.00
0.00

1.20 8.40

0.00

8.40

0.00

0.00

0.00

65.00 65.00
0.00

65.00

4.00 4.00
4.00

0.00
0.00
0.00

12.00 12.00

6.00
4.00

18.00
4.00

34.00

0.00

0.00

135.00

27.50

970.00

80.00

110.00
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162 m2 0.00buitenschilderwerk steenachtig 
compleet overhalen
Subtotaal 0.00

50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren
gootbekleding goten hoog gedeelte: 
plaatselijk herstel soldeerwerk

1 post 0.00

lage kappen: vervangen gootbekleding 44 ml 0.00

lage kappen: vervangen
zakgootbekleding
lage kappen: broekstuk
linker- en rechter zijgevel: nieuwe
hemelwaterafvoer

22 ml 0.00

2 st 0.00
15.6 ml 0.00

linker- en rechter zijgevel: nieuwe 
vergaarbak

2 st 0.00

Subtotaal 0.00

SUBTOTAAL van alle werkza
SUBTOTAAL van alle werkza

Indirecte kosten
Algemene bouwplaatskoster
Subtotaal incl. algemene bc

Algemene kosten
Subtotaal incl. algemene ko

Winst en risico
Subtotaal incl. winst en risi

Onvoorzien
Subtotaal incl. onvoorzien

Directiekosten
Opstellen restauratieplan 
Begeleiding

Kosten accountant
Subtotaal incl. directiekoste

Leges
CAR-verzekering
Subtotaal incl. leges en CAF

BTW
BTW terug (percentage invullen zi

TOTAAL GENERAAL
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Peildatum 7/15/2025

Materiaal 
totaal

200.00
65.00
0.00
0.00

265.00

150.00
0.00

414.70

93.60

936.00

0.00

0.00

125.00

1,719.30

0.00

0.00

4,843.00

Standaard uurtarief
Opsteller plan

Onderaan­
neming

1,100.00

€

Onderaanne 
ming totaal

25.00
58.00

615.00

67.50

110.00

635.00

510.00

55.5

0.00
0.00

1,100.00
0.00

1,100.00

0.00
250.00

43,732.00

3,690.00

0.00

67.50

110.00

0.00

47,849.50

1,270.00

765.00

0.00

De Steunbeer BV

Stelposten Totaal

755.00
287.00

1,100.00
832.50

2,974.50

1,260.00
250.00

46,239.05

3,950.10

1,635.30

67.50

110.00

791.00

54,302.95

1,270.00

765.00

9,477.25

naam consulent 
datum
ons nummer

Specifieke or 
subsidiabel zijr 

vullen

0.00 0.00 0.00

4,843.00 2,035.00 11,512.25
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90.00 0.00 1,089.00

45.00 0.00 544.50

135.00 0.00 1,633.50

495.00 0.00 1,410.75

495.00 0.00 1,410.75

0.00 52.00 416.00 416.00

0.00 416.00 416.00

0.00 0.00 6,313.13

13,197.00 0.00 39,454.05

1,160.25 0.00 15,049.13

90.00 0.00 1,338.75

14,447.25 0.00 62,155.05

0.00 0.00 1,500.00 1,500.00

0.00 0.00 3,000.00 3,000.00

935.20
5,911.80

2,371.40
6,850.00

950.00

220.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

3,715.75
17,960.85

8,859.35
19,060.00

6,222.50

2,218.00

310.00 0.00 1,642.00
17,548.40 0.00 64,178.45
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0.00 0.00 7,500.00 7,500.00

2,350.00 0.00 5,014.00
0.00 0.00 700.00 700.00

2,350.00 0.00 5,014.00

135.00
4,835.00

0.00 134.00

0.00
0.00

44,756.00
0.00 120.00 1,920.00

192.50 0.00

0.00 1,800.00 1,800.00

192.50 48,476.00

0.00 41.70 417.00

801.00
19,029.00

44,756.00
1,920.00

658.70

1,800.00

49,134.70

417.00

0.00 41.70 667.20 667.20

0.00 41.70 133.44 133.44

970.00
0.00 315.00

0.00
2,992.50

4,577.50
2,992.50

970.00 4,210.14 8,787.64

80.00
80.00

0.00
0.00

210.00
635.00

0.00
0.00

630.00
635.00

302.00
302.00

630.00
635.00

0.00 1,265.00 1,265.00

110.00 0.00 776.00

0.00 585.00 1,755.00
0.00 0.00

2,754.00
222.00

110.00 1,755.00 3,752.00

0.00 61.00 8,387.50 8,387.50

0.00 790.00 790.00 790.00
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0.00 53.00 8,586.00 8,586.00

0.00 17,763.50 17,763.50

0.00 450.00 450.00 450.00

0.00 262.00 11,528.00 11,528.00

0.00 320.00 7,040.00 7,040.00

0.00 185.00 370.00 370.00
0.00 86.00 1,341.60 1,341.60

0.00 235.00 470.00 470.00

0.00 21,199.60 21,199.60

aamheden 319,816.89
aamheden 319,816.89

1 9.00% 28,783.52
uwplaatskosten 348,600.41

sten

CO

n

&

onder - teken)

7.00%

3.00%

5.00%

2.48%
5.68%

1.45%
0.04%

21.00%
100.00%

24,402.03
373,002.44

11,190.07
384,192.51

19,209.63
403,402.14

10,004.37
22,913.24

4,500.00
440,819.75

6,391.89
176.33

447,387.97

93,951.47
-93,951.47

447,387.97
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Berekening subsidiabele kosten 

merking of de reden waarom de kosten niet
1 of zijn aangepast (in te
1 bij de beoordeling van de aanvraag)
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BASISGEGEVENS standaardbegrotingsmodel (d.d. 19-02-2021)

Rijksmonumentnummer
Monumentnaam (indien van
Monumentadres en huisnummer
Postcode en plaats

518945
Voormalige SCHUILKERK "St. Joseph"
Waterstraat 5
4811 WZ Breda

STABU-code en omschrijving Aantal Eenh 
eid

Arbeid 
in uren

Arbeid in 
uren totaal

Materiaal

01 Voor het werk geldende 
bepalingen

onderhoudstermijn 1
afsluiting 
reclamebord

1
1

post 
post 
st

10.00 10.00 200.00

te behouden historische bouwstoffen 1 post

Subtotaal

05 Bouwplaatsvoorzieningen
uitvoering 10 wk

4.00 4.00
0.00

15.00 15.00

29.00

2.00 20.00

65.00

15.00

opruiming
steigerwerk exterieur alle gevels 
(vaste steiger) incl. aan- en afvoer, 
montage en demontage, huur

10 wk 0.00
754 m2 0.05 37.70 0.55

bouwlift incl. aan- en afvoer, montage 
en demontage, huur
afschotten steiger met plaatmateriaal 
tot 2,4m. hoogte tegen inklimbaarheid 
(straatzijde)
leges steiger op openbare weg
(straatzijde)
veiligheidsvoorzieningen inzake 
steiger op openbare weg (straatzijde)

bescherming belendingen / daken tbv.
plaatsen steigers
Subtotaal

10 Stut- en sloopwerk
containers incl. aan- en afvoer, huur 
en stortgeld gemengd afval 
containers incl. aan- en afvoer, huur 
en stortgeld metaal afval

6 wk 0.50 3.00 15.60

36 m2 0.35 12.60 26.00

1 post 0.00

1

1

2

1.5

post

post 12.00

st

st

0.00

12.00

85.30

0.00

0.00

125.00
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334 m2 0.25 83.50 14.50sloopwerk dakplaten incl tijdelijk 
waterdicht afzeilen
divers sloopwerk (opgenomen in de 
onderstaande posten)
Subtotaal

0.00

83.50

12 Grondwerk
ontgraven en aanvullen tbv. aanleg 
riolering tbv. nieuwe
hemelwaterafvoeren
ontgraven en aanvullen tbv. herstel 
metsel- en voegwerk (deels combi 
met aanleg riolering)
Subtotaal

14 Buitenriolering en drainage
riolering tbv. nieuwe 
hemelwaterafvoeren
Subtotaal

15 Terreinverhardingen
herstraten na aanleg riolering 
(bestaande tegelbestrating)

Subtotaal

22 Metsel- en voegwerk
2e hands baksteen zuiveren voor 
hergebruik
herstel / vervangen voegwerk in 
baksteen
herstel baksteen niet aaneengesloten 
(steens)
linker zijgevel vervangen omranding 
kozijnen kit door kalkmortel
Subtotaal

24 Ruwbouwtimmerwerk
lage kappen: ingerotte beschotdelen 
vervangen
alle kappen: door boktor aangetaste 
gedeelten herstellen
lage kappen: daktengels
lage kappen: dakbeschot van latten

lage kappen: roeflatten
lage kappen: herstel gootconstructie, 
gootbodem en gootboei

30

15

30

8

455

249

455

5

1

1

334
334

334
1

ml

ml

ml

m2

st

m2

st

st

stpst

stpst

m2
m2

m2
post

0.60

0.60

0.55

0.25

1.90

0.55

4.50

0.15
0.65

0.35
220.00

18.00

9.00

27.00

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

113.75

473.10

250.25

22.50

859.60

0.00

0.00

50.10
217.10

116.90
220.00

3.00

3.00

16.50

53.00

2.55

18.00

2.80
17.70

7.10
6,850.00
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1 post 95.00 95.00 950.00lage kappen: schegstukken in goten 
tbv correct afschot
lage kappen: bodem zakgoot deels 
verhogen, waardoor een cascade 
ontstaathalverwege
voorgevel: herstel lijstwerk
Subtotaal

1 post 36.00 36.00 220.00

1 post 24.00 24.00 310.00
759.10

30 Kozijnen, ramen en deuren
linker zijgevel herstel kozijnen en 
ramen
linker zijgevel vervangen getoogd
achtergevel herstel kozijnen

rechter zijgevel vervangen getoogd 
raam
voorgevel raamhout herstellen
Subtotaal

33 Dakbedekkingen
lage kappen: zinken roevendak 
lage kappen: zinken dekkappen incl 
onderconstructie
lage kappen: waterkering hoge gevel

voorgevel: herstel / aanhelen 
deklijsten
Subtotaal

34 Beglazing
linker- en rechter zijgevel: beglazen 
getoogd raam
linker zijgevel: herbeglazen heropende 
ramen
achtergevel hoog gedeelte: 
herbeglazen ramen
alle gevels: vervangen stopwerk
voorgevel: glas-in-loodpanelen
Subtotaal

35 Natuur- en kunststeen
voorgevel: herstel dorpel 
Subtotaal

40 Stukadoorwerk
voorgevel: vernieuwen stucwerk 
voorgevel: herstel aangetast stucwerk
Subtotaal

43 Metaal- en kunststofwerk

1

1
1

1

1

334
16

7

1

10

16

3.2

1
9.5

1

1

stpst

post 
stpst

post

post

m2
ml

ml

post

m2

m2

m2

post 
m2

post

post

48.00

48.00

12.00

1.20

65.00

4.00

0.00

48.00
0.00

48.00

12.00
108.00

0.00
0.00

8.40

0.00

8.40

0.00

0.00

0.00

65.00
0.00

65.00

4.00
4.00

0.00
0.00

2,350.00

2,350.00

135.00

27.50

970.00

80.00

3 m2 0.00
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1 st 12.00 12.00 110.00achtergevel hoog gedeelte herstel 
metalen kozijnen en ramen
voorgevel herstel metalen ramen
voorgevel: herstel kapiteel
Subtotaal

3
1

st
post

46 Schilderwerk
buitenschilderwerk lakwerk hout 
compleet overhalen

137.5 m2

6.00
4.00

18.00
4.00

34.00

0.00

buitenschilderwerk lakwerk metaal 
compleet overhalen
buitenschilderwerk steenachtig 
compleet overhalen
Subtotaal

50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren 
gootbekleding goten hoog gedeelte: 
plaatselijk herstel soldeerwerk

lage kappen: vervangen gootbekleding

lage kappen: vervangen 
zakgootbekleding
lage kappen: broekstuk
linker- en rechter zijgevel: nieuwe 
hemelwaterafvoer
linker- en rechter zijgevel: nieuwe 
vergaarbak
Subtotaal

1

162

1

44

22

2
15.6

2

post 0.00

m2 0.00

0.00

post 0.00

ml

ml

st
ml

st

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

SUBTOTAAL van alle werkza
SUBTOTAAL van alle werkza

Indirecte kosten
Algemene bouwplaatskoster
Subtotaal incl. algemene bc

Algemene kosten
Subtotaal incl. algemene ko

Winst en risico
Subtotaal incl. winst en risi

Onvoorzien
Subtotaal incl. onvoorzien

Directiekosten
Opstellen restauratieplan 
Begeleiding
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Kosten accountant
Subtotaal incl. directiekoste

Leges
CAR-verzekering
Subtotaal incl. leges en CAF

BTW
BTW terug (percentage invullen zi

TOTAAL GENERAAL
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Peildatum 7/15/2025

Materiaal 
totaal

200.00
65.00
0.00

0.00

265.00

150.00

0.00
414.70

93.60

936.00

0.00

0.00

125.00

1,719.30

0.00

Standaard uurtarief
Opsteller plan

Onderaan­
neming

€ 55.5
De Steunbeer BV

naam consulent 
datum
ons nummer

Onderaanne 
ming totaal

Stelposten Totaal Specifieke opi 
subsidiabel zijn 

vullen

0.00
0.00

1,100.00 1,100.00

0.00

1,100.00

0.00

25.00
58.00

615.00

67.50

110.00

635.00

250.00
43,732.00

3,690.00

0.00

67.50

110.00

0.00

47,849.50

1,270.00

755.00
287.00

0.00

832.50

1,874.50

0.00

0.00
46,239.05

3,950.10

1,635.30

67.50

110.00

791.00

52,792.95

De werkzaamhed 
staartkosten het i 
gesteld (Hoofdstu

De werkzaamhed 
staartkosten het i 
gesteld (Hoofdstu
idem

De werkzaamhed! 
maximale percent

De werkzaamhed! 
staartkosten het i

0.00 510.00 765.00 idem
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4,843.00 0.00 9,477.25

0.00 0.00 0.00

4,843.00 2,035.00 9,477.25

90.00 0.00 1,089.00

45.00

135.00

495.00

495.00

0.00 52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

416.00

544.50

1,633.50

1,410.75

1,410.75

0.00 Werkzaamheden : 
monumentale war

0.00 0.00 0.00

0.00 416.00 0.00

0.00 0.00 6,313.13

13,197.00 0.00 39,454.05

1,160.25 0.00 15,049.13

90.00 0.00 1,338.75

14,447.25 0.00 62,155.05

0.00 0.00 1,500.00 1,500.00

0.00 0.00 3,000.00 3,000.00

935.20
5,911.80

2,371.40
6,850.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3,715.75
17,960.85

8,859.35
19,060.00
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950.00 0.00 6,222.50

220.00 0.00 2,218.00

310.00 0.00
17,548.40 0.00

1,642.00
64,178.45

0.00 0.00 7,500.00 7,500.00

2,350.00
0.00

0.00
0.00 700.00

5,014.00
700.00

2,350.00 0.00 5,014.00

135.00
4,835.00

0.00 134.00

0.00
0.00

44,756.00

801.00
19,029.00

44,756.00
0.00 120.00 1,920.00 1,920.00

192.50 0.00 658.70

0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

192.50 48,476.00 49,134.70

0.00 41.70 417.00 417.00

0.00 41.70 667.20 667.20

0.00 41.70 133.44 133.44

970.00
0.00 315.00

0.00 4,577.50

970.00

80.00
80.00

0.00 210.00
0.00 635.00

2,992.50 2,992.50
4,210.14 8,787.64

0.00
0.00

302.00
302.00

630.00
635.00

630.00
635.00

0.00 1,265.00 1,265.00
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110.00 0.00 776.00

0.00 585.00
0.00

110.00

0.00 61.00

0.00 790.00

0.00 53.00

0.00

0.00 450.00

0.00 262.00

0.00 320.00

0.00 185.00
0.00 86.00

0.00 235.00

0.00

aamheden
aamheden

1 9.00%
uwplaatskosten

7.00%
sten

3.00%
-0

5.00%

2.48%
5.68%

1,755.00
0.00

1,755.00

8,387.50

790.00

8,586.00

17,763.50

450.00

11,528.00

7,040.00

370.00
1,341.60

470.00

21,199.60

2,754.00
222.00

3,752.00

8,387.50

790.00

8,586.00

17,763.50

450.00

11,528.00

7,040.00

370.00
1,341.60

470.00

21,199.60

314,755.89
314,755.89

28,328.03
343,083.92

24,015.87
367,099.79

11,012.99
378,112.79

18,905.64
397,018.43

9,846.06
22,550.65

Werkzaamheden: 
aanvraagnummer 
met de RCE over
idem

idem
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in

1.45%
0.04%

4,500.00
433,915.13

6,291.77
173.57

& 440,380.47

21.00%
onder - teken) 100.00%

92,479.90
-92,479.90

440,380.47
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Berekening subsidiabele kosten 

4/1/2026 

merking of de reden waarom de kosten niet 
of zijn aangepast (in te
bij de beoordeling van de aanvraag) 

en behoren tot de ABK. Hiervoor is in de 
maximale percentage (9%) subsidiabel 
k 2.5 Leidraad).

en behoren tot de ABK. Hiervoor is in de 
maximale percentage (9%) subsidiabel 
k 2.5 Leidraad).

en behoren tot de Leges. Gelet op het 
tage en de hoogte van deze post, is deze 

en behoren tot de ABK. Hiervoor is in de 
maximale percentage (9%) subsidiabel

5.1.2.e
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strekken niet tot instandhouding van de 
arden van het rijksmonument (Hoofdstuk
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zijn opgenomen in de SIM onder
- 1808132. Tijdens de uitvoering overleg 
de inzet van deze posten.
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