

Vragenlijst contract DNA analyses/secties wolf

Datum: 5-2-2025
Opsteller: 5.1.2.e (BIJ12)
Versie: 1.0

Aanleiding

Omdat het contract van BIJ12 met WENR voor het uitvoeren van DNA analyses en secties op de wolf binnenkort afloopt moet er een nieuw contract op de markt gezet worden. Conform projectplan worden de provincies geconsulteerd ten aanzien van hun visie op de ontwikkelingen van de wolf in Nederland en de wetenschap/techniek zodat deze informatie meegenomen kan worden bij de aanbesteding.

Kader voor contractvorming

De inhoudelijke eisen die worden gesteld aan de werkzaamheden in het huidige contract met WENR stammen uit eind 2021 en zijn bijgevoegd in bijlage 1. Daarnaast is er in het kader van de groei in wolvenactiviteiten een selectieproces opgezet omdat de capaciteit voor DNA analyses wordt overvraagd.¹ Zie hiervoor bijlage 2. Daarnaast zijn onderaan deze vragenlijst de huidige kosten per analyse door WENR aangegeven.

Deze kosten, eisen en werkwijze vormen het kader van waaruit we het nieuwe contract gaan opstellen. Dit kader wordt aangevuld met informatie van de provincies. Hiertoe zijn een aantal vragen opgesteld voor de provincies. Op basis van het kader en de informatie van de provincies samen wordt zowel een marktconsultatie gedaan als het contract opgesteld dat op de markt gezet zal worden.

Vragen

Geef bij het beantwoorden van de vragen graag toelichting op de antwoorden.

¹ Zie o.a. adviesmemo over het selectieproces in de WWG van 3-9-2024

Tabel I: Vragenlijst DNA analyses/biometrisch onderzoek wolf

Provincie		Gelderland	
Vraag		Antwoord	
1	Hoe kijken jullie terug op het contract met en de werkzaamheden van WENR de afgelopen jaren? Wat ging er goed, wat ging niet goed, wat had achteraf gezien anders gekund?	Gemengd. De procedures duren erg lang omdat er gekozen is voor het verzamelen van samples voor een run. Ook bij spoedanalyses duren de procedures lang, terwijl je in spoedsituaties snel resultaat wil hebben. Daar komt bij dat er maar plek is voor 1 sample per maand voor een spoedanalyse. Dit heeft er in het najaar van 2024 toe geleid dat Utrecht en Gelderland samen moesten 'uitvechten' wie deze ene plek konden gebruiken. Dat is uiterst ongewenst. Zeker met het oog op toenemend te verwachten aantal incidenten. Ook hebben wij ervaren dat WenR beperkt te bereiken/ benaderbaar is. Verder solide uitslagen.	
2	Geef aan wat voor jullie de prioriteit is van de volgende aspecten bij de aanbesteding waarbij 1 de hoogste prioriteit heeft en 4 de laagste: financiën, termijnen analyses, capaciteit voor analyses, kwaliteit analyses?	1 .	Capaciteit voor analyses
		2 .	Termijnen voor analyses
		3 .	Kwaliteit analyses
		4 .	Financiën
3	Welke werkwijze moet in de toekomst toegepast worden als er meer samples binnenkomen dan geraamd of de beschikbare capaciteit aankan? Is de huidige werkwijze waarbij een selectie gemaakt wordt in de DNA analyses afdoende of moet deze in de toekomst anders? Graag toelichten in welke omvang de werkzaamheden worden voorgezet zowel vanuit ecologische overwegingen als ivm derogatie en dat in relatie tot de kosten die dit met zich meebrengt.	De huidige werkwijze met een selectie in de DNA-analyses loopt nog maar kort. Wij hebben nog weinig zicht op het effect hiervan. Eerste signaal wat wij ontvingen was overigens wel positief. Als dit goed werkt, dan doorzetten. Van belang is dat er voor spoedanalyses te allen tijde capaciteit moet zijn. Dus bij overload aan samples prioriteren.	
4	Het huidige contract had een looptijd tot 4 jaar, maar het plafondbedrag van 1,2 miljoen was al na 2,5 jaar bereikt. Met een groeiende wolvenpopulatie zou bij een volgend contract met dezelfde voorwaarden het plafondbedrag nog sneller bereikt worden. Wat zijn de financiële scenario's die jullie voor ogen hebben voor dit contract?	Met een toenemend aantal wolven is het logisch dat er ook meer schade en daarmee meer kosten te verwachten zijn. Anderzijds, vanuit Gelderland gesproken, investeren we veel in subsidies voor wolfwerende rasters. Daar wordt ook goed gebruik van gemaakt, idem voor advies wolvenconsulenten. Daarmee hopen we ook dat het aantal aanvallen op vee afneemt. Ook het Rijk zet in op initiatieven team vee bescherming. Als de doorrekening, gebaseerd op Wolf Fencing Team Belgium, in beperking in schadekosten werkelijkheid kan worden in Nederland, dan zullen ook het aantal af te nemen DNA-monsters en daarmee kosten afnemen. Maar dat is min of meer een soort 'wensdenken'.	

5	Geef voor de volgende wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen aan wat we mee moeten nemen in het nieuwe contract:	
	1. Hybridisatie	Ja
	2. Hond/wolf onderscheiding	Ja
	3. Nauwkeuriger bepalen van individuen via genetische markers/ SNP methode	Waarom? Volstaat de huidige individu bepaling niet? Volgens mij is er wel een vorm van SNP methode nodig om honden en wolven te onderscheiden. Wij hebben in Finland een dergelijke run laten doen, zij konden met die methode wel hond van wolf onderscheiden voor incidenten Nunspeet en Harderwijk.
	4. (Internationaal) harmoniseren van wolvendata met o.a. Frankrijk, Italië	Ja
	5. Anders, namelijk:	N.v.t.
6	Zijn er naast WENR nog andere partijen bij jullie bekend die (een deel van) de opdracht zouden kunnen uitvoeren?	Senckenberg
7	Geef in de tabel II aan hoe onderdelen van het contract veranderd moeten worden bij de nieuwe aanbesteding op de onderwerpen financiën, termijnen, aantallen monsters en selectie casussen. Er zijn geen precieze bedragen nodig, het gaat om de insteek die toegepast wordt.	
8	Hebben jullie nog andere opmerkingen of aanvullingen die jullie willen meegeven?	Kijk ook breder dan alleen WenR, zeker wanneer de verwachting is dat capaciteit een knelpunt blijft.

Tabel II	Onderwerpen			
Onderdeel contract	Financiën	Termijnen	Aantallen monsters	Selectie casussen
Schade soort	Moeilijk in te schatten. 5.2.1	Sneller, meer runs. Zeker bij spoedprocedures.	Capaciteit borgen, dan wel vergroten. Voor soortbepaling zijn de restricties beperkter, toch?	Voorlopig alles blijven testen op wolf/ geen wolf.
Schade individu	Moeilijk in te schatten. 5.2.1	Sneller, In Duitsland heeft men binnen enkele dagen het resultaat, hier duurt het enkele weken.	Capaciteit vergroten.	Huidige selectieprocedure voortzetten, mits effectief.
Monitoring	Afschalen. We weten steeds meer van wolven en dat is goed! Een keer moet de wolf er ook als geaccepteerd aanwezige soort zijn, maw: het 'nieuwe' is	Kwartaalrapportages afschalen en toe naar jaarrapportages. De kwartaalrapportages kosten iedereen veel tijd. Nu de wolf er enkele jaren is en	Onduidelijk wat wordt bedoeld met monitoring wat WenR uitvoert?	Onduidelijk wat wordt bedoeld met monitoring wat WenR uitvoert?

